

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงขยายถนนจันทราภิรม บ้านถ่อน หมู่ 2 ตำบลบ้านฝืด อำเภอบ้านฝืด จังหวัดอุดรธานี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,000 บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงขยายผิวจราจร คสล. กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 300.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 เมษายน 2561 เป็นเงิน 499,000 บาท

4. บัญชีประมาณราคากลาง

4.1 แบบ พร.4

4.1 แบบ พร.5

5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายนพดล ดวงเทียน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ประธานกรรมการ

2. นายเพชร ทองทิพย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา กรรมการ

3. นายเสกสรรค์ ทิพนเตร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านฝ้อ อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

โครงการ ขยายถนนจันทรากรม

ประเภท งานทาง

เจ้าของอาคาร เทศบาลตำบลบ้านฝ้อ อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง ถนนจันทรากรม ชุมชนบ้านถ่อน หมู่ที่ 2

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ เทศบาลตำบลบ้านฝ้อกำหนด

แบบเลขที่ เทศบาลตำบลบ้านฝ้อกำหนด รายการเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			-	
2	ประเภทงานทาง	374,064.02	1.3347	499,263.25	
3	ประเภทงานชลประทาน			-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	
5	ประเภทงานอื่นๆ			-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			499,263.25	
	ขอเบิกเพียง	คิดเป็นเงินทั้งหมดของโครงการ		499,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสิ่งก่อสร้าง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านฝ้อเลขที่ ๒๔๔ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑

(นายเสกสรรค์ พิพนตร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายนพต ดวงเทียน)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นายเผชิญ ทองทิพย์)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

เห็นชอบ

(นายสมพงษ์ กล้าหาญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

(นายอำนาจ อุดมเจริญไมตรี)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝ้อ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านฝ้อ อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

โครงการ ขยายถนนจันทราธรรม

ประเภท งานทาง

เจ้าของอาคาร เทศบาลตำบลบ้านฝ้อ อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง ถนนจันทราธรรม ชุมชนบ้านถ่อน หมู่ที่ 2

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ เทศบาลตำบลบ้านฝ้อกำหนด

แบบเลขที่ เทศบาลตำบลบ้านฝ้อกำหนด

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561

ประมาณการโดย กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านฝ้อ อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ขยายถนนจันทราธรรม				
1.1	งานรื้อถอน คันหินรางดิน ทางเท้า	13,500.00	1.3347	18,018.45	
1.2	งานขยายถนน คส.ล.	162,141.02	1.3347	216,409.62	
1.3	งานก่อสร้างฝาดเหล็กตะแกรง	198,423.00	1.3347	264,835.18	
	รวมราคาค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน ทั้งหมด	374,064.02		499,263.25	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสิ่งก่อสร้าง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านฝ้อเลขที่ ๒๔๔ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑

(นายเสกสรรค์ ทิพนตร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

(นายสมพงษ์ กล้าหาญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายนพดล ดวงเทียน)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

อนุมัติ

(นายเผชิญ ทองทิพย์)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา


(นายอำนวยการ อุดมเจริญมิตร)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝ้อ

ทิศเหนือ



แผนที่สังเขป



รายละเอียด

- ปรับปรุงถนนขยายผิวจราจร คสล. กว้าง 1.50 ม. ยาว 300 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม.
- งานหรือถนนทางเท้า + คันดินรางดิน พร้อมชนเหล็ก กว้าง 1.50 ม. ยาว 300 ม. หรือพื้นที่ 450 ตร.ม.
- งานก่อสร้างฟ้ายอปัก จำนวน 27 ฟา ตามแบบกำหนด
- อื่นๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจช่างควบคุมงาน



ฝ่ายแผนและก่อสร้าง
กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านผือ
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

แบบโครงการ

ชยชกานน คสล.
ถนนจันทร์ทวาราม
บ.ถ่อน หมู่ 2

สำรวจ - ออกแบบ

นายเสกสิทธิ์ ทัพพุดูตร
นายช่างบริหารช่างงาน

เขียนแบบ

นายพอด ดวงเขียน
ช่างเทคนิคแบบแผนและก่อสร้าง

๑๖๖๖

นายสมพงษ์ กุ๊กหาญ
ผู้กำกับช่างก่อสร้าง

อนุมัติ

นายอำนาจม อุดมเจริญไม่ตรี
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ

เขียนแบบ - ออกแบบ ๖.๙. / ๙.

2 / 04 / 2561

จำนวน / หน้า

1

2